

## Verejné osvetlenie náklady + distribúcia za rok 2022

<u>Odborné miesto</u>	<u>náklady(vys.tarifa+níz.tarifa)</u>	<u>distribúcia</u>	<u>celkové náklady eur bez DPH</u>
VO Budulovská	2.420,53 eur	184,76	2.605,29 eur
VO Obr.Mieru	556,61 eur	96,5	653,11 eur
VO Budulov	8.182,43 eur	952,48	9.134,91 eur
VO Školská	10.752,47 eur	1.182,69	11.935,16 eur
VO Školská 2	29.128,67 eur	3.653,95	32.782,62 eur
VO ČSA	14.191,18 eur	1.747,47	15.938,65 eur
VO Debraďská	6.049,57 eur	805,50	6.855,07 eur
VO Fábryho	16.962,38 eur	1.882,58	18.844,96 eur
VO Nám. Mieru	29.987,79 eur	3.096,67	<u>33.084,46 eur</u>
		<b>Spolu :</b>	<b>131.843,23 eur bez DPH</b>

**31233x1,20 = 37 500 Eur – 1. etapa**

# Predpokladaný rozpočet stavby:

program\_planovacie\_manzim X A - Správna sprava.pdf X správa z výkonu adm.funkc.kont.pl X A462023 - Rekonstrukcia verejn... X

Súbor | U:Zastupitelstvo/MZ/9.%20volebné%20obdobie/9.%20MZ/Podmienky%20VO%20-%20Verejně%20osvetlenie/D%20-%20Rozpocet%20Mesto/A462023%20-%20Rekonstrukcia%20verejněho%20osvetlenia%20-%20Mesto%20M... ☆

### KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonstrukcia verejného osvetlenia - Mesto Moldava nad Bodvou		JRSO	
Názov objektu			ECO	
Názov časti			Mesto	Moldava nad Bodvou
Objedávateľ			IČO	
Projektant	Ing. Ján Matz		IČ DPH	
Zhotoviteľ				
Spracoval	EL PRO KAN s.r.o.			
Rozpočet číslo		Dňa	Podpis	CPV
		24.7.2023		CFA

#### Merné a účtovné jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

#### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodanky 0,00	9	Práce naostřez	14	OSZS
2	Morató 0,00	10	Bez pevných podl.	15	Projektové práce
3	PSV Dodanky 0,00	11	Kulturná pamiatka	16	Stážené podmienky
4	Morató 0,00	12		17	Kolvy prostredia
5	"M" Dodanky 0,00			18	iné VRN
6	Morató 45 340,97			19	VRN z rozpočtu
7	iný m. 116 009,08				
8	ZPN (r. 1-7) 161 350,05	13	DN (r. 8-12)	20	VRN (r. 14-19)
21	HZS 707,70	22	Kompl. činnosť 0,00	23	Osobné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Podpis		24	Súčet r. 13-20 23
Objedávateľ				25	DPH 20,00 % z 162 057,75
Dátum a podpis		Podpis		26	<b>Cena s DPH (r. 24-25) 194 469,30</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpochy</b>	
Dátum a podpis		Podpis		27	Dodávky objednávateľa
				28	Káviac določka
				29	Zvýhodnenie

Hľadat Pracovná plocha 4°C Cloudy 15:11 20.11.2023