

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M541

**Stavba:** Prestupne bývanie v Moldave nad Bodvou

Miesto: Dátum: 4. 6. 2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>562 935,50</b>	<b>675 522,60</b>
<b>SO 01</b>	<b>Hlavný objekt</b>	284 191,35	341 029,62
01-01	Výmena výplni otvorov	22 093,43	26 512,12
01-02	Zateplenie fasády	54 375,88	65 251,06
01-03	Zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom	10 298,50	12 358,20
01-04	Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru	5 752,57	6 903,08
01-05	Výmena strešnej krytiny	26 173,91	31 408,69
01-06	Ostatne práce	59 137,72	70 965,26
01-07	UK	23 444,04	28 132,85
01-08	Kotolňa	14 348,32	17 217,98
01-09	Vzduchotechnika	14 228,78	17 074,54
01-10	Odberné plynové zariadenie	1 018,22	1 221,86
01-11	Plynová prípojka	2 281,57	2 737,88
01-12	Zdravotechnika	23 386,70	28 064,04
01-13	Elektroinštalácia a bleskozvod	27 651,71	33 182,05
<b>SO 02</b>	<b>Hlavný objekt</b>	<b>270 975,39</b>	<b>325 170,47</b>
02-01	Výmena výplni otvorov	22 624,85	27 149,82
02-02	Zateplenie fasády	54 375,88	65 251,06
02-03	Zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom	8 062,37	9 674,84
02-04	Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru	5 721,01	6 865,21
02-05	Výmena strešnej krytiny	26 173,91	31 408,69
02-06	Ostatne práce	50 982,74	61 179,29
02-07	UK	22 765,78	27 318,94
02-08	Kotolňa	13 664,22	16 397,06
02-09	Vzduchotechnika	14 163,73	16 996,48
02-10	Odberné plynové zariadenie	459,13	550,96
02-11	Zdravotechnika	24 602,23	29 522,68
02-12	Elektroinštalácia a bleskozvod	27 379,54	32 855,45
<b>SO 03</b>	<b>Prípojka NN</b>	<b>7 768,76</b>	<b>9 322,51</b>